

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อมบ้านหลายโค้ง บ้านแม่ชะปู หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๙๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘๐,๖๙๓.๕๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ (ปร.๖)
- ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ (ปร.๕)
- ๖.๓ แบบแสดงรายการงานก่อสร้าง (ปร.๔)
- ๖.๔ การถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำ และเหล็กเสริมคอนกรีต (ปร.๒)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------|----------|---------------------------|---------|
| ๗.๑ นายปรีชา | คุณแสน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานฯ |
| ๗.๒ นางรุ่งลาวัลย์ | เซ่งลี | ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายสันติพงศ์ | โมริชาติ | ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ | กรรมการ |